Ldz. 24/01/2021 Kuźnia Raciborska, dn. 13 stycznia 2021 r.
ZP/6/2020

Dotyczy: ***postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa instalacji do aglomeracji osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej".***

Działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zmianami) **Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o dokonaniu zmiany treści** Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) **Przedmiar robót** stanowiący **Załącznik nr 12C do SIWZ** uzupełnia się o przedmiar robót zakresu zamówienia wskazanego w Dziale 2 w punkcie 2.1 lit. B SIWZ – budowa placu magazynowego.

   Uzupełniony **Przedmiar robót (Załącznik nr 12C do SIWZ)** stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji treści SIWZ.

2) **Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych (Załącznik nr 8 do SIWZ)** oraz **Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 9 do SIWZ)** uzupełnia się o roboty objęte zakresem zamówienia wskazanym w Dziale 2 w punkcie 2.1 lit. B SIWZ – budowa placu magazynowego.

   Uzupełnione:
   Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych (Załącznik nr 8 do SIWZ)
   Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 9 do SIWZ)
   stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji treści SIWZ.

3) **zmianie ulega Załącznik nr 10 do SIWZ – Projekt umowy**

   Prawidłowy, dotyczący przedmiotowego postepowania, Projekt umowy stanowiący **Załącznik nr 10** do **SIWZ** stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji treści SIWZ.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w odniesieniu do zmiany terminu składania i otwarcia ofert w brzmieniu:

1) **w Dziale 9 pkt 9.18 SIWZ zmianie ulega następujący zapis:**

   „(...) Nie otwierać przed dniem: 18.01.2021 r. godz. 12.15 (...)"

   na następujący:

   „(...) Nie otwierać przed dniem: 25.01.2021 r. godz. 12.15 (...)"

2) **w Dziale 10 pkt 10.1 SIWZ zmianie ulega następujący zapis:**

   „Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 18.01.2021 r. do godz. 12:00."

   na następujący:

   „Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w* Biurze Obsługi Klienta *w terminie do dnia 25.01.2021 r. do godz. 12:00."

   oraz zapis punktu 10.8 o treści:

   „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.01.2021 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej"

   na następujący:

   „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.01.2021 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej"

Zmiana terminu składania ofert opublikowana została w BZP w dniu 13 stycznia 2021 r. pod numerem 540401797-N-2021. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.

Załączniki:

1) **Przedmiar robót – Załącznik nr 12C** do **SIWZ**
2) **Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych - Załącznik nr 8** do **SIWZ**
3) **Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy - Załącznik nr 9** do **SIWZ**
4) **Projekt umowy - Załącznik nr 10** do **SIWZ**
5) **Zmiana ogłoszenia o zamówieniu**